法益

檔　　號:
保存年限:

高雄市左營區新上國民小學 函

地址：81357高雄市左營區大順一路100號
承辦單位：高雄市左營區新上國民小學
承辦人：王建正
電話：07-5565940轉31
電子信箱：joyjason818@gmail.com

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國109年7月3日
發文字號：高市新上總字第10970337000號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關本校「高雄市左營區新上國民小學公共化幼兒園新建工程委託規劃、設計暨監造技術服務案」重新公告事宜，請查照。

說明：

一、旨案原於109年6月5日公告，109年6月29日截標，因投標廠商家數不足流標，今重新上網公告。

二、為徵選出優良建築師，並利工程順利推展，旨揭標案重新公告之契約書及需求說明書內容修正如下：

(一)契約第二條第二項第5款其他服務中第（7）目將原契約文字：若具管線協調需求考量，乙方應於必要時召開管線協調會，修正為「協助辦理管線協調會」。

(二)刪除原契約第二條第二項第5款其他服務中第（15）目提供規劃設計模型。

(三)修改契約第八條第十四項中監造人員人數為專任1人，並刪除監造人員資格第1、2項：1.土建工程人員至少1人，機電工程人員至少1人；2.為大專以上相關科、系、所畢

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	秘書	承辦人

全國建築師公會
收文 109年7月3日
第 1420 號

法益

檔　　號:
保存年限:

高雄市左營區新上國民小學 函

地址：81357高雄市左營區大順一路100號
承辦單位：高雄市左營區新上國民小學
承辦人：王建正
電話：07-5565940轉31
電子信箱：joyjason818@gmail.com

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國109年7月3日
發文字號：高市新上總字第10970337000號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關本校「高雄市左營區新上國民小學公共化幼兒園新建工程委託規劃、設計暨監造技術服務案」重新公告事宜，請查照。

說明：

一、旨案原於109年6月5日公告，109年6月29日截標，因投標廠商家數不足流標，今重新上網公告。

二、為徵選出優良建築師，並利工程順利推展，旨揭標案重新公告之契約書及需求說明書內容修正如下：

(一)契約第二條第二項第5款其他服務中第（7）目將原契約文字：若具管線協調需求考量，乙方應於必要時召開管線協調會，修正為「協助辦理管線協調會」。

(二)刪除原契約第二條第二項第5款其他服務中第（15）目提供規劃設計模型。

(三)修改契約第八條第十四項中監造人員人數為專任1人，並刪除監造人員資格第1、2項：1.土建工程人員至少1人，機電工程人員至少1人；2.為大專以上相關科、系、所畢

業(建築、土木、機電、營建等)，具有2年以上相關工作經驗，或高職相關科別畢業，擔任相關工作經驗3年以上經驗。

(四)依契約第八條第十七項第（六）款規定：工程預算未達新臺幣5千萬元者，應通過日常節能與水資源2項指標，由乙方承辦建築師以自主檢查方式辦理進行標案文件檢討。並配合前述規定進行以下修正：

1、刪除原契約第二條第二項第4款監造施工階段（監造任務）第（26）目：協助辦理取得綠建築標章規定；

2、刪除第2條附件1第二條第四項其他第6、7、8項申請公有建築物候選綠建築證書及候選智慧建築證書等相關規定；

3、修正「高雄市左營區新上國民小學公共化幼兒園新建工程基本需求計畫書」陸、其他配合事項第二項：本案建築規劃、設計、竣工後，需取得合格級以上綠建築標章。改為「本案應通過日常節能與水資源2項指標，由承辦建築師以自主檢查方式辦理，本校必要時得委請各地建築師公會、內政部指定之綠建築標章評定專業機構或其他方式，於填發工程結算驗收證明書前完成確認。」刪除第九項：本案需申請並通過獲取綠建築標章，建築師得以提出設計初步計算之預期綠建築指標達成目標，並列為評分參考標準之規定。

正本：社團法人高雄市建築師公會
副本：高雄市政府教育局、高雄市政府採購爭議委員會、中華民國全國建築師公會、本校總務處 電子公文交換章 2020/07/03 15:54:30