法益

檔　　號:
保存年限:

國防部軍備局工程營產中心 函

地址：11530臺北市南港區忠孝東路六段360號
承辦人：鄧年灝
電話：02-27868616#652727

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國110年8月11日
發文字號：備工建規字第1100012568號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：公告資料及附件，紙本，2，頁。（mndk04-1100012568-1.pdf）

主旨：請轉知有關陸軍「育勤營區第二階段新建工程」統包工程公開徵求廠商提供招標文件參考資料案，請查照。

說明：

一、依政府採購法第34條及施行細則第34條辦理。

二、旨案相關資料將刊登政府採購公報或公開於本中心之資訊網路，請貴公會轉知所屬會員踴躍參與。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國全國建築師公會、臺灣區電氣工程工業同業公會、臺灣區水管工程工業同業公會、臺灣區冷凍空調工程工業同業公會
副本：國防部軍備局(請備查)、國防部國防採購室、國防部陸軍司令部工兵處、陸軍第六軍團指揮部(均請查照)、國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處(含附件，請照辦) 電子公文交換章 2021/08/12 09:37:26

主任陸軍少將黃建勝

理事長	會務常務理事	財務常務理事	主任委員	秘書長	專員	承辦人

全國建築師公會 收文 110年 8月 12日 第 1707 號

法益

檔　　號:
保存年限:

國防部軍備局工程營產中心 函

地址：11530臺北市南港區忠孝東路六段360號
承辦人：鄧年灝
電話：02-27868616#652727

受文者：中華民國全國建築師公會

發文日期：中華民國110年8月11日
發文字號：備工建規字第1100012568號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：公告資料及附件，紙本，2，頁。（mndk04-1100012568-1.pdf）

主旨：請轉知有關陸軍「育勤營區第二階段新建工程」統包工程公開徵求廠商提供招標文件參考資料案，請查照。

說明：

一、依政府採購法第34條及施行細則第34條辦理。

二、旨案相關資料將刊登政府採購公報或公開於本中心之資訊網路，請貴公會轉知所屬會員踴躍參與。

正本：臺灣區綜合營造業同業公會、中華民國全國建築師公會、臺灣區電氣工程工業同業公會、臺灣區水管工程工業同業公會、臺灣區冷凍空調工程工業同業公會
副本：國防部軍備局(請備查)、國防部國防採購室、國防部陸軍司令部工兵處、陸軍第六軍團指揮部(均請查照)、國防部軍備局工程營產中心北部地區工程營產處(含附件，請照辦) 電子公文交換章 2021/08/12 09:37:26

主任陸軍少將黃建勝

國防部軍備局工程營產中心辦理「育勤營區第二階段新建工程」統包工程公開徵求廠商提供招標文件參考資料公告

招標機關	國防部軍備局工程營產中心
招標機關地址	台北市南港區忠孝東路六段360號
標案案號	109-0671098801140100
中文標的名稱	「育勤營區第二階段新建工程」統包工程
公開徵求時間（至少5個上班日）	110年8月10日至110年8月17日
是否刊登公報	是
是否線上公開徵求	是
聯絡人（或單位）	國防部軍備局工程營產中心　鄧年灝聘員
電話	02-2785-4566轉629、0989-634636
電子郵遞信箱	jvc@mail.mil.tw
內容摘要	同附加說明
附加說明	

公開徵求廠商提供招標文件參考資料公告附加說明（限1000個中文字）

內容摘要：

一、統包工程工項概述：

整地工程、綜合大樓1棟、二級廠1座、餐廳1棟、聯合機房、分電機房、道路、水土保持設施、污水處理設施、雨水貯留設備、供水管路設施、景觀綠化暨樹木移植、高(低)壓電力設施、室外消防設備、資通訊管線設施等相關附屬設施。

二、公開徵求廠商提供招標文件參考資料者包含但不少於下列事項：

因應疫情影響及營造業物價、工資上漲，為利瞭解市場行情及相關疑義，遂公開徵求廠商提供資訊參考資料如后：

（一）估算工程完工所需直接及間接工程費用。

（二）估算工程完工所需使用工期（日曆天）。

（三）其他建議事項（或趕進工法）。

三、提供參考資料方式（電子信箱、姓名、手機電話）：

jvc@mail.mil.tw　鄧年灝，0989-634636

【其他】

一、參與人員應恪遵「採購人員倫理準則」及「國軍人員廉政倫理須知」。

二、工程基本資料詳附件。

附件

國防部軍備局工程營產中心
「育勤營區第二階段新建工程」統包工程
公開徵求廠商提供招標文件參考資料公告

工程基本資料

一、工程名稱：「育勤營區第二階段新建工程」統包工程

二、基地位置：桃園市八德區興豐路669巷238號(育勤營區)

三、工程使用面積：約8.7公頃

四、各式建物總樓地板面積：約16,615平方公尺。

五、統包工作時程：本案採分區域分階段施工，預劃第一階段細設施工工期為439日曆天、第二階段工期為750日曆天。

六、統包工作範圍：

1. 整地工程、水土保持計畫、既有樹木伐除、移植及新植。
2. 主體建物共3棟：綜合大樓1棟（地上4層）、餐廳大樓1棟(地上1層)、二級保養廠1棟(地上2層)。
3. 附屬設施：聯合機房、分電機房、垃圾堆置場、道路、大門、水土保持設施、污水處理設施、雨水貯留設備、供水管路設施、景觀綠化暨樹木移植、高(低)壓電力設施、室外消防設備、資通訊管線設施及BIM導入規劃設計、工程執行技術等工程項目。